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Report della Procedura Messa in

sicurezza e opere di contenimento

al piede della strada della

Forcella n. 143566002 effettuata
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 143566002

Nome Procedura Messa in sicurezza e opere di contenimento al piede della strada
della Forcella

Codice CIG 88736206DF

Num. Protocollo 1567217

Num. Protocollo Ente 9003

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e
ingegneria civile

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto

la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-

mento

CLAUDIO PASINETTI

Nome Ente Comune di Sale Marasino

Informazioni sul tipo di Procedura
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Tipo di Procedura Affidamento diretto

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 45.878,08000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 17 agosto 2021 10.25.15 CEST

Termine ultimo per la presentazio-

ne delle offerte

martedì 7 settembre 2021 9.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Modello "B"
- DGUE

Utilizzare il
modello "B"
allegato alla
lettera d'invi-
to, riallegan-
dolo debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Altra Docu-
mentazione

Inserire
eventuali do-
cumenti re-
lativi all'av-
valimento, ai
raggruppa-
menti tempo-
ranei e al-
tro. Qualora
non ricorra
il caso alle-
gare dichia-
razione in
cui si speci-
fica che non
è necessa-
rio allega-
re documen-
tazione. E'
possibile in-
serire an-
che l'attesta-
zione SOA
se in posses-
so.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello "D"
- Offerta
Economica

Utilizzare
preferibil-
mente il mo-
dello "D" al-
legato alla

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

lettera d'invi-
to, riallegan-
dolo debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Modello "C"
- Dichiara-
zione paga-
mento impo-
sta di bollo

Utilizzare
preferibil-
mente il mo-
dello "C" al-
legato alla
lettera d'invi-
to, riallegan-
dolo debita-
mente com-
pilato e fir-
mato digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SERIOLI FABRIZIO

Login user_104884

Indirizzo e-mail seriolifabrizio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03246310175

Indirizzo VIA RONCO 12, 25057 SALE MARASINO (Italia)

Numero telefono 3351298686

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1630318084461

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore SERIOLI FABRIZIO
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 30 agosto 2021 12.08.04 CEST

Sconto 2,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome PASINETTI CLAUDIO

Login user_242773

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Sale Marasino (00830790176)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.sale-marasino.bs.it

Num. telefono 0309820921

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome SERIOLI FABRIZIO

Login user_104884

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) SERIOLI FABRIZIO (03246310175)

Indirizzo email seriolifabrizio@legalmail.it

Num. telefono 3351298686

Commento all’aggiudicazione Lo sconto offerto risulta congruo

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 7 settembre 2021
9.56.16 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Messa in sicurezza e ope-
re di contenimento al piede
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Data Oggetto Testo

della strada della Forcella (ID
143566002) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

martedì 7 settembre 2021
9.55.51 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Messa in si-
curezza e opere di contenimento
al piede della strada della Forcel-
la (ID 143566002) è iniziata.

martedì 7 settembre 2021
9.55.48 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1630318084461) della Procedu-
ra Messa in sicurezza e ope-
re di contenimento al piede
della strada della Forcella (ID
143566002) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 settembre 2021
9.47.31 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_104884 sulla
Procedura con ID 143566002 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 settembre 2021
9.00.03 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Messa in sicurezza
e opere di contenimento al pie-
de della strada della Forcella (ID
143566002).

lunedì 30 agosto 2021 12.08.04
CEST

Invio Offerta L`offerente SERIOLI FABRI-
ZIO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Messa in
sicurezza e opere di contenimen-
to al piede della strada della For-
cella (ID 143566002).

martedì 17 agosto 2021 10.25.26
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Messa in sicu-
rezza e opere di contenimento al
piede della strada della Forcella
(ID 143566002).

martedì 17 agosto 2021 10.25.16
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Messa in
sicurezza e opere di contenimen-
to al piede della strada della For-
cella (ID 143566002). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.


